

Dostawy - 200260-2019

30/04/2019 S84 – – Dostawy – Dodatkowe informacje – Procedura otwarta

I. II. VI. VII.

Polska–Maków Mazowiecki: Urządzenia medyczne

2019/S 084–200260

Sprostowanie

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Dostawy

(Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 2019/S 059–136041)

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

I.1) Nazwa i adresy

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Zespół Zakładów
ul. Witosa 2

Maków Mazowiecki

06–200

Polska

Osoba do kontaktów: Marek Otłowski

Tel.: +48 297142335

E-mail: przetargi@szpital-makow.pl

Faks: +48 297142335

Kod NUTS: PL

Adresy internetowe:

Główny adres: <http://szpital-makow.pl>

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

7/2019

II.1.2) Główny kod CPV

33100000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem postępowanie przetargowego jest sprzęt medyczny taki jak: Aparaty do hemodializ, Stacja uzdatniania wody, Wózki transportowe, Łóżka szpitalne, Respiratory transportowe, Defibrylator, Stoły operacyjne, System dystrybucji obrazu, Kolonoskop, Gastroskop, Laparoskop, Artroskop, Napęd ortopedyczny, Kolumny anestezyjologiczne, Wyposażenie pracowni RTG, Echokardiograf, Tomograf komputerowy, Myjnia dezynfektor, Monitory kardiologiczne, Holtery, Wózek do przewozu zwłok, USG przenośne, Podnośnik dla chorych. Wyżej wymienione urządzenia znajdują się w 26 pakietach

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

26/04/2019

VI.6) Numer pierwotnego ogłoszenia

Numer ogłoszenia w Dz.Urz. UE - OJ/S: 2019/S 059-136041

Sekcja VII: Zmiany**VII.1) Informacje do zmiany lub dodania****VII.1.2) Tekst, który należy poprawić w pierwotnym ogłoszeniu**

Numer sekcji: VI.3

Zamiast:

Wadium należy wnieść do dnia 30.4.2019 r. do godz. 08:30 (...)

Powinno być:

Wadium należy wnieść do dnia 10.5.2019 r. do godz. 8:30 (...)

Numer sekcji: III.2.2

Zamiast:

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich pakietów (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym) do 15.6.2019 r. Szczegółowe warunki realizacji umowy opisane są w załączniku nr 4.

W sytuacji podpisania aneksu do zawartej umowy z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych wydłużającego okres realizacji oraz rozliczenia projektu Zamawiający zmienia termin w §4 ust. 1 oraz załączniku nr 2 dostaw, uruchomienia, wykonania niezbędnych prac adaptacyjnych i oddanie do eksploatacji przez Wykonawcę fabrycznie nowych urządzeń medycznych zgodnie z załącznikiem nr 2 oraz dokumentacją przetargową w nieprzekraczalnym terminie nastąpi tj. do końca września 2019 r.

Powinno być:

Termin wykonania zamówienia dla wszystkich pakietów (szczegółowy termin uzgodniony z Zamawiającym) do 10 tygodni od dnia podpisania umowy

Numer sekcji: IV.2.2

Zamiast:

Data: 30/04/2019

Czas lokalny: 09:00

Powinno być:

Data: 10/05/2019

Czas lokalny: 09:00

Numer sekcji: IV.2.7

Zamiast:

Data: 30/04/2019

Czas lokalny: 09:30

Powinno być:

Data: 10/05/2019

Czas lokalny: 09:30

VII.2) Inne dodatkowe informacje: